
Nazwa 
kwalifikacji: Organizacja, kontrola i sporz ądzanie kosztorysów robót wyko ńczeniowych w budownictwie 

Oznaczenie 
kwalifikacji: BUD.25

Numer zadania: 01

Kod arkusza: BUD.25-01-22.01-SG_zo
Wersja arkusza: SG

Lp. Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1:  Strona tytułowa kosztorysu
Strona tytułowa zawiera:

R.1.1 określenie rodzaju kosztorysu: kosztorys ofertowy

R.1.2
nazwę i adres inwestycji: Roboty wyko ńczeniowe  w pomieszczeniu  biurowym, 15 – 006  Białystok,
ul. Piasta 44

R.1.3 nazwę i adres inwestora: Marian Malinowski, 15 – 034  Białystok, ul. Sowia 55

R.1.4
nazwę i adres wykonawcy: Przedsi ębiorstwo Budowlane "Dobre Budownictwo", 18 – 300  Zambrów, ul. 
Świerkowa 170

R.1.5 nazwę i adres podwykonawcy: BPB "Mój dom" , 15-007 Białystok, ul. Towarowa 10

R.1.6 dane sporządzającego kosztorys: PESEL zdającego i datę opracowania kosztorysu: data egzaminu

R.1.7 stawk ę robocizny : 26,00 zł/r-g

R.1.8 procentową wartość: kosztu zakupu materiałów Kz i narzutu kosztów pośrednich Kp

R.1.9 procentową wartość VAT: 23% i procentowa wartość zysku Z

R.1.10 wartość kosztorysową robót bez podatku VAT (netto) i z podatkiem VAT (brutto)

R.2 Rezultat 2: Przedmiar robót 
Uwaga: Dopuszcza się inny zapis opisu przedmiarowanego procesu roboczego i działania prowadzącego do 
obliczenia wartości przedmiarowej
Przedmiar robót zawiera:

R.2.1 podstawę obliczeń dotyczącą ścianki działowej z płyt g-k: KNNR 2  1702 - 01 

R.2.2 podstawę obliczeń dotyczącą malowania sufitu i ścian: KNR 2-02 1505 - 01

R.2.3 podstawę obliczeń dotyczącą tapetowania ścian:  KNR-W 2-02 1520 - 01

R.2.4 podstawę obliczeń dotyczącą mocowania listew przyściennych: KNR-W 2-02 1124 - 07 

R.2.5 obliczoną powierzchnię  ścianki działowej: 9,00 m2 i zapisane działanie prowadzące do obliczenia tej powierzchni 
np.: 3,60*3,00-0,9*2,00

R.2.6
obliczoną powierzchnię  sufitu: 23,40 m2 i zapisane działanie prowadzące do obliczenia tej powierzchni np.: 
3,60*3,80+3,60*2,70

R.2.7 obliczoną powierzchnię ścian do malowania: 60,60 m2 i zapisane działanie prowadzące do obliczenia tej 
powierzchni np.: 3,00*(3,80*2+3,60+2,70*2+3,60)

R.2.8
obliczoną powierzchnię do  tapetowania: 18,00 m2 i zapisane działanie prowadzące do obliczenia tej powierzchni 
np.: 3,60*3,00*2-2*0,9*2,0

R.2.9
obliczoną długość listew drewnianych: 24,80 m i zapisane działanie prowadzące do obliczenia tej długości np.: 
2,70*2+3,80*2+3,60*4+0,1*2-2*0,90 - 1,00

R.3
Rezultat 3:  Kalkulacja kosztorysowa sporz ądzona metod ą szczegółow ą wraz z podsumowaniem,  
zestawieniem robocizny, materiałów i sprz ętu posortowanym według cen (od najni ższej do najwy ższej 
ceny)

Kalkulacja kosztorysowa zawiera:
(Uwaga: Kryteria R.3.1 ÷ R.3.4 odnoszą się do kalkulacji kosztorysowej sporządzonej metodą szczegółową.)

R.3.1 stawkę robocizny: 26,00 zł/r-g

R.3.2

zapisane ceny materiałów (co najmniej 4 z niżej wymienionych): 

płyty gipsowo-kartonowe: 4,60 zł/m2

kształtowniki stalowe profilowane U: 4,50 zł/m
kształtowniki stalowe profilowane C: 3,90 zł/m 
płyty z wełny mineralnej: 10,50 zł/m 2

farba emulsyjna - biała : 15,00 zł/dm 3

farba emulsyjna - szara : 33,00 zł/m 3

R.3.3

zapisane ceny materiałów (co najmniej 3 z niżej wymienionych): 

tapeta tłoczona: 12,00 zł/m2

klej do tapet: 44,90 zł/kg
listwy przyścienne - dąb lakierowany 90 mm: 15,80 zł/m
gwoździe budowlane: 19,00 zł/kg
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R.3.4
zapisane ceny pracy sprzętu (co najmniej 1 z niżej wymienionych): 
wyciąg: 8,80 zł /m-g
środek transportowy: 64,00 zł/m-g

Podsumowanie kosztorysu dla całości robót zawiera:
(Uwaga: W formule I w programe RODOS podsumowanie stanowi tabela elementów szczegółowa, a w 
programie SeKo PRIX tabela elementów scalonych)

R.3.5 obliczone koszty bezpośrednie robocizny, materiałów i sprzętu 
R.3.6 obliczone koszty zakupu materiałów: Kz = 7% (M)
R.3.7 obliczone koszty pośrednie Kp =  75% (R+S)
R.3.8 obliczoną wartość zysku Z = 11 %  (R+S+Kp(R+S))  i podatku VAT wg stawki  23,0%  (R+M+S+Kz+Kp+Z)
R.3.9 obliczoną cenę kosztorysową brutto

R.3.10 tabele zestawienia: robocizny, materiałów i sprz ętu  (posortowane wg cen od najniższej do najwyższej) 

R.4 Rezultat 4: Harmonogram ogólny robót - cz ęść analityczna                            
Zdający obliczył i wpisał :  (w R.4.3, R.4.4, R.4.5 i R.4.6 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

R.4.1 w kolumnie 04 dla każdego rodzaju robót przyjętą z przedmiaru ilość robót

R.4.2

w kolumnie 05 - metody wykonania robót (co najmniej dla 4  pozycji):
- wykonanie ścianki działowej - metoda: ręcznie
- malowanie farbą emulsyjną - metoda: ręcznie
- wytapetowanie ścian - metoda: ręcznie
- montaż listew przyściennych - metoda: ręcznie

R.4.3

w kolumnie 06 - normy wydajności dziennej (co najmniej 1 poprawna wartośći obliczona na podstawie norm z 
kolumn przyjętych w Rezultacie 2)
- wykonanie ścianki działowej - 3,76
- malowanie farbą emulsyjną białą - 57,51 

R.4.4

w kolumnie 06 - normy wydajności dziennej (co najmniej 2 poprawne wartości obliczone na podstawie norm z 
kolumn przyjętych w Rezultacie 2)
- malowanie farba emulsyjną szarą - 57,51
- wytapetowanie ścian - 25,89
- montaż listew przyściennych - 96,85

R.4.5

w kolumnie 07 - pracochłonność (co najmniej 1 poprawne wartości obliczone na podstawie wyników uzyskanych 
w kolumnach 04 i 06)
- wykonanie ścianki działowej - 2,39
- malowanie farbą emulsyjną białą - 0,41 

R.4.6

w kolumnie 07 - pracochłonność (co najmniej 2 poprawna wartość obliczona na podstawie wyników uzyskanych 
w kolumnach 04 i 06)
- malowanie farba emulsyjną szarą -  1,05
- wytapetowanie ścian - 0,70
- montaż listew przyściennych - 0,26

R.4.7

w kolumnie 08 - liczba robotników
- wykonanie ścianki działowej - 2
- malowanie farbą emulsyjną białą - 1 
- malowanie farba emulsyjną szarą - 1
- tapetowanie ścian - 2
- montaż listew przyściennych - 1

R.4.8

w kolumnie 09 - liczba dni pracy (co najmniej 1 poprawna wartość obliczona na podstawie wyników uzyskanych 
w kolumnach 07 i 08)
- wykonanie ścianki działowej - 1,20
- malowanie farbą emulsyjną białą - 0,41

R.4.9

w kolumnie 09 - liczba dni pracy (co najmniej 2 poprawne wartości obliczone na podstawie wyników uzyskanych 
w kolumnach 07 i 08)
- malowanie farba emulsyjną szarą - 1,05
- tapetowanie ścian - 0,35
- montaż listew przyściennych - 0,26 

R.4.10

w kolumnie 10 - przyjęta liczba dni pracy wynikająca z zaokrąglenia w górę liczby dni pracy z kolumny 09
- wykonanie ścianki działowej - 2
- malowanie farbą emulsyjną białą - 1
- malowanie farbą szarą - 2
- tapetowanie ścian - 1
- montaż listew przyściennych - 1

R.5 Rezultat 5: Harmonogram ogólny robót - cz ęść graficzna           
Zdający zaznaczył na podstawie wykonanych w części analitycznej obliczeń:

R.5.1 dni robocze w poszczególnych wierszach liniami ciągłymi poziomymi, albo znakiem "X", albo zamalowaniem 
(zakreskowaniem) kratki R.5.2 czas wykonania ścianki działowej z płyt g-k - liczba dni zgodna z wartością w kolumnie 10

R.5.3 czas malowania farbą białą - liczba dni zgodna z wartością w kolumnie 10

R.5.4 czas malowania farbą szarą - liczba dni zgodna z wartością w kolumnie 10
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R.5.5 czas wytapetowania ścian - liczba dni zgodna z wartością w kolumnie 10

R.5.6 czas montażu listew przyściennych - liczba dni zgodna z wartością w kolumnie 10

R.5.7 wykonanie listew przyściennych rozpoczęto po 1 dniu roboczym od wytapetowania ścian 

R.5.8 harmonogram sporządzono metodą kolejnego wykonania
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